

สรุปประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ประเภทงาน ช่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง ภายในตำบลแหลมผักเบี้ย หมู่ที่ 1 - 4
สถานที่ตั้ง ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะทางตลอดสายทาง กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางลูกรัง , หินคลุก กว้าง ตามสภาพ เมตร
ชนิดไหล่ทาง - กว้าง ตามสภาพ เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ กม. ผิวทางกว้าง เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานซ่อมแซมถนนภายในตำบลประเภทงานทาง	219,295.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	219,295.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	219,000.00	
	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท
ประมาณราคา (นายพรอนันต์ สาพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ (นางสาวเชนดาว นพศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ (นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) (นายพรอนันต์ สาพิมพ์) ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
นายก อบจ.เพชรบุรี / นายก อบต.บ้านแหลม
(ลงชื่อ) นายก อบต.บ้านแหลม
นายก อบจ.เพชรบุรี / นายก อบต.บ้านแหลม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 1/2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลแหลมผักเบี้ย
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
สถานที่ก่อสร้าง ต.แหลมผักเบี้ยอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-4 โดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 205 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อสายทาง รหัสสายทาง แบบเลขที่ /2558
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกรัง -หินคลุก กว้าง เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ กม. ผิวทางกว้าง ตามสภาพ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
							ต่อหน่วย	รวม	
1	งานชั้นโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานดินถมจากงานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.4 งานดินถมจากการขนส่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.6 งานบดอัดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานลูกรัง (หลวม)	375	ลบ.ม.	233.64	87,615.00	1.3365	312.00	117,000.00	พร้อมปรับเกลี่ย
	1.8 งานหินคลุก (หลวม)	205	ลบ.ม.	373.83	76,635.15	1.3365	499.00	102,295.00	พร้อมปรับเกลี่ย
	1.9 งานรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.10 งานหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวจราจรคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 งาน Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 งาน Contraction Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	
	2.4 งาน Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	
	2.5 งานไม้แบบ	-	ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทางเชื่อม								
	3.1 งานทางเชื่อมคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.2 งานปรับระดับถนนต่อเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร								
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์								
	5.1 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.61	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	5.2 ป้ายจราจรแบบ ต.63+ต.66	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	5.3 ป้ายจราจรแบบ ต.72-ต.73	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	5.4 ป้ายจราจร บ.+ ต.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	5.5 ป้ายจราจร บ.1	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	5.6 ป้ายจราจร บ.3-บ.55	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	5.7 ป้ายจราจร น.1/1	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				164,250.15			219,295.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
							ต่อหน่วย	รวม	
6	ยอดยกมา				164,250.15			219,295.00	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	6.1 งานวางท่อขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	6.2 งานวางบ่อพัก	-	บ่อ	-	-	-	-	-	
	6.3 งานฝาบ่อพัก	-	บ่อ	-	-	-	-	-	
	6.4 งานท่อเชื่อม pvc. Ø 6" ชั้น 8.5	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				164,250.15				


รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	219,295.00
ปรับราคาเป็นราคากลาง เป็นเงิน	219,000.00

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	164,250.15
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2509


ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแนะนำ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายพรอนันต์ สาพิมพ์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ ๑
(นางสาวพนิตา วัฒนศิริ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ ๒
(นางสาวพนิตา วัฒนศิริ)

ประมาณราคา 
(นายพรอนันต์ สาพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นางสาวเชนดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย