

โครงการ
เปิดแผนแม่บท

สรุปประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

วันที่ 6 มีนาคม 2560


ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำถนนบ้านนายเงิน หมู่ที่ 3
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านนายเงิน
 สถานที่ตั้ง ถนนสายบ้านนายเงิน บ้านเดอนกลาง หมู่ที่ 3 ระยะทางตลอดสายทาง 0+085 กม
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล กว้าง 4.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ตามสภาพ เมตร
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0+085 กม ผิวทางกว้าง 1.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	260,306.60	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	260,306.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	260,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 85.00 เมตร

เฉลี่ยราคาเมตรละ 3,058.82 บาท

ประมาณราคา



 (นายพรอนันต์ สาพิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพรอนันต์ สาพิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ


 (นางสาวเชันดาว นพตรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ

(นางสาวพิมพ์กัญญา เรืองทิพย์)

อนุมัติ


 (นายศรีเพชร นามเดช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

นักพัฒนาชุมชน

(นายกิตติ สุขใจ)

กรรมการ/เลขานุการ

นักจัดการทั่วไป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 5 มีนาคม 2560

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำบนบึงแยกดิน หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำเย็น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านแยกดิน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ต.หนองน้ำเย็น อ.บ้านเหลื่อม จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน โดยชุด-ตัด ถนนวางท่อระบายน้ำ ๓ 0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีต ทับขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม

ชื่อสายทาง บ้านแยกดิน รหัสสายทาง พบ.ถ. ๖85 แบบเลขที่ ๖2558

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คลส กว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ๓ 0.085 กม. ผิวทางกว้าง 1.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
							ต่อหน่วย	รวม	
1	งานชั้นโครงสร้างทาง								
1.1	งานกรูยทางทางป่าขนาดเบา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานชุด - ตัด พื้นถนนคลส เดิมแล้วขนทิ้ง	12.90	ลบ.ม.	275.00	3,547.50	1.3624	374.00	4,824.60	
1.3	งานดินถมจากงานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	งานดินถมจากการขนส่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.5	งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.6	งานบดอัดปรับแก้สียคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.7	งานปรับระดับไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.8	งานไหล่ทางหินคลุก	15	ลบ.ม.	514.02	7,710.30	1.3624	700.00	10,500.00	
1.9	งานรองพื้นทางบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.10	งานหินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง								
2.1	งานผิวจราจรคอนกรีต	79	ตร.ม.	450.00	35,550.00	1.3624	613.00	48,427.00	
2.2	งาน Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	
2.3	งาน Contraction Joint	8	ม.	85.00	680.00	1.3624	115.00	920.00	
2.4	งาน Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	
2.5	งานไม้แบบ	-	ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทางเชื่อม								
3.1	งานทางเชื่อมคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	งานปรับระดับถนนต่อเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร								
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลืองกลาง)	90	ตร.ม.	280.00	25,200.00	1.3624	381.00	34,290.00	
4.2	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสองแคว้น								
5.1	ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.61	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.2	ป้ายจราจรแบบ ต.63+ต.66	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.3	ป้ายจราจรแบบ ต.72-ต.73	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.4	ป้ายจราจร บ. + ค	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.5	ป้ายจราจร บ.1	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	1.3624	5,994.00	5,994.00	
5.6	ป้ายจราจร บ.3-บ.55	-	ชุด	-	-	-	-	-	
5.7	ป้ายจราจร น.1/1	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	1.3624	4,427.00	4,427.00	
	ยอดยกไป				80,337.80			109,382.60	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง(บาท)	
							ต่อหน่วย	รวม
	ยอดยกมา				80,337.80			109,382.60
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ							
6.1	งานวางท่อขนาด Ø 0.40 ม.	81	ท่อน	620.00	50,220.00	1.3624	844.00	68,364.00
6.2	งานวางบ่อพัก	10	บ่อ	4,484.00	44,840.00	1.3624	6,109.00	61,090.00
6.3	งานฝาบ่อพัก	10	บ่อ	1,070.00	10,700.00	1.3624	1,457.00	14,570.00
6.4	งานท่อเชื่อม pvc Ø 6" ชั้น 8.5	4	ท่อน	1,266.36	5,065.44	1.3624	1,725.00	6,900.00
	รวมค่างานต้นทุน				191,163.24			

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 260,306.60
 ปรับราคาเป็นราคากลาง เป็นเงิน 260,000.00


ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 191,163.24
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2782

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแนะนำ 45 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคา


 (นายพรอนันต์ สาพิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



 (นายพรอนันต์ สาพิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ


 (นางสาวชวนดาว นพศิริ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางสาวชวนดาว นพศิริ)
 กรรมการ

อนุมัติ


 (นายศิริเพชร นามเดช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย


 (นายศิริดี สุขใจ)
 นักพัฒนาชุมชน
 กรรมการ/เลขานุการ
 นักจัดการงานทั่วไป